Tipo de cambio (mxn/usd)

No. de cargadores
Potencia (kW)
Potencia (kVA)
Potencia total (kVA)

Estacién s cercana
Distancia a subestacin (m)

23

150
156.25
3,593.75

Tacuba
800

Costo Conexién

Precio Unitario

[Costo por Carga ($/kVA)

[Costo por Maniobra

(Costo Obra Civil ($/m)

[Costo tendido eléctrico ($/m)

Interruptor de Media Tension

Media Tensién

Medidor Media Tension

Permisos

Costo Cones Subtotal (mxn)
ICosto por Carga ($/kVA) S 10,781,250.00
Interruptor de Media Tension + 3 5,000,000.00
[Costo Obra Civil ($/m) S 2,400,000.00
[Costo tendido eléctrico ($/m) 52,800 800 S 2,240,000.00
Seccionador Media Tension+boveda 54,500,000 1 S 4,500,000.00
Medidor Media Tension $30,000 1 s 30,000.00
Permisos CFE+Delegacion 70,000 1 S 70,000.00

Servicio de respaldo

Subtotal| S 25,021,250.00
VA[S 4,003,400.00
Total$ 29,024,650.00




Costo Patio Precio Unitario  Unidades Subtotal (mxn)
Sistema de Media y Baja Tension $32,672,500 1 $ 32,672,500.00
[Trabajos eléctricos adicionales $175,000 1 3 175,000.00
[SmartCharging+software monitoreo $70,000 1 B 70,000.00
Monitoreo $70,000 1 B 70,000.00
Cargadores 180kw $476,875 23 $ 10,968,125.00
Seguro de instalacion $17,500 1 B 17,500.00
Permisos de construccion 5875,000 1 S 875,000.00
Costos legales $525,000 1 $ 525,000.00
[Costos asociados al contrato $525,000 1 s 525,000.00
Subtotal| $ 45,898,125.00
VAl $ 7,343,700.00
Totall $ 53,241,825.00
[Costo total Conexién CFE $ 25,021,250.00
|Costo total Infraestructura de carga en patio $ 45,898,125.00
Subtotal| $ 70,919,375.00
IVA[$ 11,347,100.00
Total| $ 82,266,475.00 6% 6% 6%
X Precio Unitari Subtotal (mxn) 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Puesta en marcha y $450,000 s 450,000.00 450,000
[Servicio Mantenimiento Preventivo (5 afios) 594,880 B 2,182,240.00 |ABB 94,880) 94,880) 94,880 94,880) 94,880) 94,880 100,573| 100,573| 100,573| 100,573| 100,573| 106,607 106,607 106,607 106,607 106,607, 113,004 113,004 113,004 113,004 113,004
Reacciones para iento p i 544,400 1 $ 44,400.00 44,400| 44,400) 44,400| 44,400 44,400| 44,400| 44,400| 44,400 44,400| 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400| 44,400| 44,400| 44,400]
1120000|Refacciones sugeridas 50 5 s - o
126 fa extendida (a 5 afos) 50 23 $ - 0|
Capacitacion personal 570,000 1 B 70,000.00 70,000
Software de monitoreo (5 afios) $306,250 1 S 306,250.00 306,250
Internet (1 afio) $12,000 1 B 12,000.00 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000] 12,720] 12,720] 12,720] 12,720] 12,720] 13,483 13,483 13,483 13,483 13,483 14,292 14,292 14,292) 14,292 14,292
Subtotal| $ 3,064,890.00 977,530 151,280) 151,280 151,280) 151,280) 151,280 157,693] 157,693] 157,693] 157,693| 157,693| 164,490 164,490 164,490 164,490 164,490 171,696 171,696 171,696 171,696| 171,696
VAl S 490,382.40 $ 156,404.80 24,204.80 [ § 24,204.80 |5 24,204.80|$ 24,204.805 24,204.80|$ 25230.85[5 25230.85|$ 25230.85[5 25230.85|$ 25230.85[5 26,31846|$ 26318465 26,31846|5 26318465 26,31846(5 27471.33|5 27,47133[5 27471.33|$ 27,47133[5 2747133
Total| $ 3,555,272.40 § 1,133,934.80 175,484.80 | § 175,484.80 | $ 175,484.80 | § 175,484.80 | $ 175,484.80 | § 182,923.65 | $ 182,923.65 | $ 182,923.65 | $ 182,923.65 | $ 182,923.65 | $ 190,808.83 | $ 190,808.83 | $ 190,808.83 | $ 190,808.83 | $ 190,808.83 | $ 199,167.12 | § 199,167.12 | $ 199,167.12 | § 199,167.12 | $ 199,167.12
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